CONTRATO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
E
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA

"CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS"

B,l.P. 20150469-0

En Arica, a 06 de octubre de 2014, entre el Goblerno Regional de Arica y Parinacota, Rol Unico Tributario N*
61.978.890-7, persona juridica de derecho publico, en adelante el “Gobierno Regional” o indistintamente el
GORE”, representada por su Intendente y Grgano Ejecutivo, don EMILIO RODRIGUEZ PONCE, cédula de
identidad ndmero 9.070.708-6, chileno, casado, armbos domiciliados en la ciudad de Arica, Avda, General
Veldsquez N* 1775, e Instalaciones Eléctricas Proyecto y Telecomunicaciones Ltda, {Insprotel), en adelante e
indistintamente "la Empresa®, Rol Unico Tributario N*77.795.790-2, en adelante, representada por su
representante legal, don ALEX PEREZ SALAS, cédula de identidad ndmero 13.68 1.494-k, ambos domiciliados
en calle Horacio Roman Salinas, Cerrillos N*2030, Santiago, han acordado suscribir ef sigulente contrato de
obras de electrificacién, conforme los antecedentes y normas que se explicitan a continuacidn:

PRIMERG: ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan gxpresa constancia que para la celebracién del
presente convenio, se tienen como antecedentes las siguientes consideraciones:

1. Que el Gobierno Regional ha licitado las obras de construccion de electrificacion de
fa Comuna de General Lagos con cargo al sublttulo 3 1, tem 02 provecto para
financiamiento del Hamado de licitacién publica de la propuesta N* 1D 5420-57-
LP13, Ley de Presupuestos afio 2014.-

2. las bases administrativas vy técnicas del proyecto denominado "CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS", aprobadas por Resolucion Afecta N°41, de 17
de abril de 2013;

3. El proceso licitatorio publico ID 5420-57-LP13, sus consultas Y respuestas, oferta de la Empress, su
carta Gantt, la evaluacién de la propuesta pblica contenida en el Informe Evaluacién de 04 de Agosto
de 2014,

4. En conformidad a lo dispuesto en los articulos 24 letra h) de la Ley 19.175 Orgénica Constitucional
Sobre Goblerno y Administracién Regional y el financiamiento aprobado por el Consejo Reglonal de
Arica y Parinacota, Certificado CORE N* 109 del 04 de marzo del 2013, mediante el cusl se aprueba la
modificacion del Certificado CORE N* 352/2012, que aprueba la solicitud de! financiamiento para la
segunda etapa del proyecto denominado “Construceién Electrificacion SING, Comuna de Gral. Lagos,
emitido por su Secretario Ejecutivo,

5. En conformidad a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 2014. Glosa 04, Pérrafo 2"

“Las ldentificaciones presupuestarias contratadas en affos anteriores, atn no terminadas, v las
modificaciones de identificaciones creadas en el mismo afio, no reguerirdn una nueva aprobacién
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del Consejo Regional, sl los montos totales o resultantes de las modificaciones son igusles o menores
a los costos totales ya aprobados por el Consejo 'Regianai reajustados a la moneda del afio en curso,
Las iniciativas aprobadas por el Consejo Reglonal en el afio respectivo no requerirdn de una nueva
aprobacién si inician sus trémites administrativos en un afio posterior, en la medida que los montas
comprometidos sean iguales o Inferlores a los va aprobados reajustados a la moneda del afio en
curso”.

SEGUNDO: DE LA ELECTRIFICACION A EIECUTAR;

Por el presente instrumento las partes pactan Ja ejecucion de la obta denominada

"CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 3ING COMUNA DE GENERAL LAGOS", cuyo alcance consiste en que

tiene por finalidad normalizar y construir las obras faltantes del proyecto de electrificacién rural que beneficia

a la comuna de General Lagos, tal cual se muestrs en plano adjunto en antecedentes de Ia presente licitacion, ‘,
por lo cual se deben realizar todas las obras, céleulos, planos e Inscripciones, necesarias para la futura puesta

en servicio, en la forma y condiciones establecidas en las bases administrativas y técnicas referidas en el

numeral tercero de la clusula precedente,

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTO:

El valor total del presente contrato asciende a la suma de $834.087.987.- {ochoclentos treinta v cuatro
millones, ochenta y slete mil, noveclentos ochenta y slete pesos) IVA Incluldo, v su forma de pago seréd de
acuerdo a lo estipulado en las bases administrativas y técnicas de este proyecto de electrificacion, Este valar
se pagard contra el avance efectivo de las obras y conforme la carta Gantt entregada por la Empresa, El
avance efectivo de las obras sera certificado por el 1TO de fas obras, Esta certificacion, deberd constar ademas
en la factura que emita la Empresa cobrando el respectivo astado de pago,

CUARTO: FORMA DE PAGO:

El GORE pagaré las cantidades de obras prasentadas en el estado de pags de estas vy sélo-se cursaran partidas (
terminadas y recibidas. Estas partidas deberdn ser certificadas por el Inspector Jefe de la L.T.0. Se cursaré el
pago a las partidas terminadas y especificadas en las cubicaciones del ANEXO B de las Bases Administrativas y
Técnicas, no se consideraran avances parciales de obras,

Estos estados de pago, deben ser firmados a lo menos por la Empresa, por el inspector lefe, de la obra y
deberdn acompafiarse con todos los documentos exigidos en las Bases Administrativas como en la
Especificaciones Técnicas del contrato.

Para proceder af pago, la Empresa, deberd presentar:

a. Cordtula de Estado de Pago, ton el resumen de los ahtecedentes del contrato cuyo formato
serd proporcionado por el GORE, y con la valorizacidn de Jos trabajos realizados en el periodao,
determinado en base a los precios del presupuesto ofertado y del avance fisico verificade en
cada uno de los items de pago y que ademds contiane los correspondientes dvances del mes
anterlor y las cantidades establecidas en el contrato aprabados por parte del inspector Jefe de
la ITO.

b. Informe del estado de avance mensual, cuyo formato serd proporcionado por el GORE,
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¢. La "Factura”, la cual serd debidamente visada por el Inspector Jefe.

d. Certificado de la Inspeccién del Trabajo, correspondiente al mes inmediatamente anterior ¥y
con la planilla o némina que contenga fa individualizacidn de los trabajadores que Intervengan
en la ejecucidn del cantrato con expresién del estado de pago de las misras a objeto de que
se puedan retener del estado de pago los valores adeudados conforme el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo.

e. Por la naturaleza de los fondos se presentaran las Facturas a nombre de GOBIERNO REGIONAL
DE ARICA Y PARINACOTA, RUT. Ne £1.978.890-7, DOMICILIADO EN AV, GRAL VELASQUEZ N
1775, con identificacidn del proyecto “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE
GENERAL LAGOS", CODIGO B.LP, 20190469-0,

QUINTO: RETENCIONES:

En cada estado de pago parcial, se retendrd un 10% del valor de la obra pagada, hasts enterar un 5% del
valor total del Contrata, incluido sus aumentos Y que servird como garantia de la Correcta EJecucion de los
Trabajos; del Cumplimiento de todas las Obligaciones del Contrato y deberd asegurar el pago de las
cbligaciones laborales y sociales con los trabafadores contratadoes para la obra, hasta la Recepeidn Provisional
del Contrato.

La devolucion de las retenciones seffalada en el inciso anterior se hard efectiva una vez aprobada el Acts de
Recepcidn Provisional por el GORE.

Estas retenciones no estardn afectas a ningun reajuste y podrén canjearse por una Bolets de Garsntia
Bancaria pagadera a la vista y deberd tener el cardcter de irrevocable, hasta un 70% de las retenciones de
tada estado de pago, cuyo plazo de vigencia seréd el plazo pendiente del contrato, mas 12 meses. Estas
boletas serdn emitidas a nombre del GORE y debe expresar gue GARANTIZA EL CANIE DE RETENCIONES DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION $ING COMUNA DE GENERAL LAGOS”,

Si por cualquier motivo considerado en las presentes bases, el GORE usa las retenciones o garantias o de una
parte de ellas, serd obligacidn de la Empresa reponer dstas en su totalidad o en la parte de ellas que se
hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de Ja garantla vigente. £l no cumplimiento de lo
anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho que origing el cobro de la garantla, se considerard para
todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en 1a suscripeién o renovacién de una garantia.

No se podra retener, embargar ni ceder a terceros las boletas de garantias u otros documentos o valores

dados por la Empresa para responder del cumplimiento del contrato o del anticipo contemplado en estas
Bases Administrativas, ni las retenciones hechas en los estados de pPaRos.

SEXTO: ANTICIPO;

Dentro del plazo de 25 dias corridos, contados desde la fecha de la protocolizacion de la Resolucion que
adjudicé la licitacion, la Empresa podréd requerir al GORE un anticipo. E] GORE resolverd sobre la peticidn,
autorizando a rechazando dicha peticién,

Pégina3de8




El GORE otorgard el anticipo por un valor inferior al 30% del manto adjudicado, segin condiciones del
numeral 5.14 de las Bases Administrativas, contra la presentacion de estado de pago, visado por el Inspector
lefe y previa entrega de Ia Boleta de Garantla que lo caucione, expresado en pesos, emitida a nombre del
GOBIERNC REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT. N2 61.978.850-7, con la vigencia igual al plazo de
ejecucion més 6 meses, a contar desde el dia siguiente a la fecha de protocolizacion de la Resolucion de
adjudicacién indicando que cauciona el Anticipo de Ja obra "Construccibn Electrificacién SING Comuna de
General Lagos”,

La devolucidn del anticipo no estard afecta a realuste v se efectuard en concordancla con el avance
financiero de la obra; se empezaré a devolver desde el segundo estado de pago en cuotas iguales al 10% del
monto otorgado, debiendo quedar totalmente amortizado en Glitimo estado de paga.

El simple retardo en la devolucién del anticlpo quedard afecto a una multa diarla del 1% {uno por clento)
sobre la cantidad adeudada, quedando ta autoridad facultada para hacer efectiva la garantla que lo caucione.

SEPTIMOQ: DE LA EIECUCION DE LA OBRA:

La Empresa ejecutard la Obra en estricto cumplimlento con los planos, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, Ordenanzas locales, ley general de servicios eléctricos y su
reglamento, demds normas eléctricas y otras que le sean exigibles conforme la naturaleza de
las abras.

Se deberd cumplir estrictamente con la Carta Gantt y el Programa Financiero ofertado,
debiendo mantener el avance de la obra planificada,

La Empresa deberd considerar a lo menos dos letreros indicadores de la obra uno al inicio de la linea troncal
en Parinacota y otro al final de Ja linea en Visvir, que tendrén las slgulentes dimensiones:

- Altura: 2 metros, Ancho: 4 metros,

- Encuanto a las lecturas estas serdn las siguientes:

= Nombre: Se indicard el nombre completo del proyecto,

- (ddigo: Se indicara el codigo BIP del proyecto a ejecutar.

- Financiamiento: Se indicara el programa que financia la obra, en este caso el Fondo Nacional de
Desarrolio Regional.

- Monto: Se indicara el costo de |3 obra a gjecutar,

- Fecha de Inicio: La fecha en que se inicia la obra, correspondiente a la entrega de terreno,

- Fecha de Término: La fecha en que se termisars la e;‘&cuciéné

-~ Unidad Técnica: Goblerno Regional de Arica y Parinacota.

- La Empresa: Se indicara la firma o nombre de Ia Empresa que ejecuta la obra.

~ Los colores del letrero serdn de fondo blanco y los restantes colores se comunicaran
oportunamente a la Empresa por el ITO,

- Elletrero serd dispuesto en ta obra, 10 dias después de iniciads la obra,
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La Empresa debers, durante el perfodo de ejecucion de la obra, colocar los letreros
indicadores, ubicados en un fugar visible, que sefiale que ella es una obra que estd slendo
construida con aportes del Gobierno Reglonal, letreros que deberan estar conforme con las
especificaciones del Manual de Normas Gréficas del Goblerno Regional, conocldo de las
partes. El financiamiento de dicho cartel se hard con cargo a la Empresa,

NOVENQ: DE LA SUPERVISION DE OBRA:

Para el control de ejecucion de la obra, el Goblerno Regional, nombrard un inspector
técnico de obras, profesional que serd el ITO, el que velard por el cumplimiento del
convenio en todas sus partes, por 13 correcta efecucion del proyecto confarme a las bases,
especificaclones técnicas y demés antecedentes de la ticitacion publica respectiva, de la
carta Gantty sus plazos mediante acta de revisién de avances mensuales de {a obra.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION:

El plazo méximo de ejecucién de las obras materia de este convenio serd de doscientos dias
(200) corridos, contados desde el dia habil siguiente 3 aquel en que se produzca la entrega
del terreno conforme las bases y la cldusula décimo guinta de este contrato.

El plazo de ejecucidn de las obras se suspenderd por caso fortulto, fuerza mayor o cualquier
otra circunstancia no imputable a la Empresa,

En la medida que se autorice un aumento del plazo de ejecucion, a peticién expresa de la
Empresa, debidamente fundamentada y con informe favorable del 1TO, Ja Empresa deberd
renovar las boletas de garantia vigentes, en los plazos gue las partes acuerden en su
oportunidad.

Por su parte y durante toda la ejecucién de la obra, debers existir un Libro de Obra en
terreno en manos de la Empresa, el cual permita documentar los estados de avances,
retrasos y/o cualquier evento relacionade con la torrects ejecucién de la obra v los
plazos comprometidos, debiendo el ITO por su parte revisarlo y visarlo, slendo obligscion
del |TO revisar los hechos relevantes previa comunicacion de la Empresa.

UNDECIMO: SEGUROS:

En relacidn con los seguros que la Empresa deberd tomar la Empresa deberd dar
cumplimiento a lo dispuesto en las bases numerales 2.9 a 2.9.2.5, de las bases
administrativas,

DUODECIMO: SANCIONES:

Las sanciones por los incumplimientos tardios, inoportunos, totales o parciales, v
su forma de aplicacidon, estdn establecidos en las bases administrativas del
presente proyecto de obras de electrificacion.,
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El GORE se reserva la facultad de poner término administrativamente v en forma anticipada al contrato
celebrado con la Empresa, por cualquier Incumplimiento grave de las obligaciones que de ellos emanan,
previp informe de 13 LT.0,

Hay incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato cuando el incumplimiento sea de tal
magnitud que cause un perjuicio que la prive de lo que tenia derecho a esperar en virtud del mismo contrato
0 que se ponga en riesgo este mismo derecho de modo que se haga peligrar fa gjecucién de o
contraprastacién,

En base a lo anteriormente expuesto, hay Incumplimiento grave de las obligaciones que impone &l contrato
en los siguientes casos:

a. Sila Empresa, no concurrlere, dentro de la fecha establecida en las Bases, a la entrega del
terreno, o no iniciare la ejecucidn dentro del plazo que se hublere estipulado en las Bases
Administrativas,

b. Sila Empresa o alguno de los socios de la empresa proveedora fuere condenado por
delito que merezca pena aflictiva o, traténdose de una socledad andnima lo fuere el
gerente o alguno de los directores:

¢.5i la Empresa fuere declarado en quiebra, también por encontrarse en notorla insolvencia,
Se considerars Insolvencia el hecho de que le sean protestados documentos comerciales
que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias 0 no fueran debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

d. Si la Empresa se negare, relferadaments, a cumplic con e} contrato o retardare
injustificadamente el cumplimiento de las recomendaciones, de cardcter técnico, que
dentro del marco del contrato, le hiclere el GORE.

e. Sila obra se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del plaza de
ejecucion del mismo. .

£, Silas multas acumuladas legan & un 15% o mas del monto contratado.

8. Sise extingue o disuelve la persona jurldica de la Empresa,

h. En caso que la Empresa infringiere las prohibiciones contempladas en las presentes Bases
Adrministrativas.

t. Slla Empresa instalare elementos gue no sean nuevos o sin uso,

j. Sila Empresa instalare elementos o algunos de sus componentes que no sean los
contratados.

Todas las determinaciones previstas en los puntos precedentes, serdn sanclonadas mediante la dictacién de
la correspondiente Resolucién fundada, la que debers contener todos los antecedentes relacionados con la
infraccidn vy, en particular, los informes de la 1.7.0. y del Departamento Jurldico del GORE, v seré notificade,
mediante carta certificada enviada, al domicilio sefialado por la Empresa al suscribir el presente contrato de
ejecucidn de obras,

En todo caso, el GORE se reserva el derecho de demandar judicialmente a fa Empresa por los eventuales
dafios econdmicos que se produzcan por el término anticipade del contrato, sin perjulcio de hacer efactivas

las boletas de garantia que estuvieren en su poder.
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Puesto término anticipado af contrato por cualquier de las causales sefialadas en estas Bases Administrativas,
se deberdn hacer efectivas las garantfas y retenciones del contrato, las que serviradn para responder del
mayor precio que puedan costar las obras, o por un nuevo contrato, como asimismo de las multas que
corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquler otro perjuicio que resulte para el GORE, con
motivo de esa liquidacion,

La Empresa perderd, como sancién, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por fo menos un
25% del valor de las garantias que caucionen el fiel y oportuno cumplimianto del contrato,

DECIMO CUARTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUND CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

A la firma del presente contrato la Empresa deberd entregar una boleta de garantla de Garantia Bancaria
pagadera a la vista que tenga el cardcter de irrevocable, para garantizar ¢l "Flel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato”, tomada a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ARICA'Y PARINACOTA, por un monto equivalente al
10% del valor del contrato y cuya vigencia serd el plazo de éste, aumentado en 12 {doce) meses, filindose
dicho valor, expresado en pesos.

En la boleta de garantia deberd indicarse que ésta se toma para garantizar el “fiel y oportuno cumplimlento
del contrato”, denominado: "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING, COMUNA DE GENERAL LAGOS".

Ef GORE podra solicitar a la Empresa la renovacion de las garantias, en caso que el plazo del contrato se
extlenda por cualquier causa o motivo, a fin de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante
la vigencia del contrato, por el periodo que determine el GORE, siendo de cargo de la Empresa los gastos que
ello le irrogue.

Esta garantia de fiel cumplimiento del contrato deberd asegurar, fuera del cumplimiento de las obligaciones
reciprocas, el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la contratista.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO Y COMPETENCIA;

Las partes fijan su domicilio en fa comuna vy ciudad de Arica. En caso de cualguier dificultad que
se suscite entre el Goblerno Regional de Arica y Parinacota y fa Empresa con motivo de la validez,
interpretacidn, aplicacién, cumplimiento, ejecucién, liquidacion, resolucidn, terminacién del
presente convenio, o por cualquier otrs causa o motivo que con él se relacione, las partes se
someten a los tribunales ordinarios de justicla, con asiento en la misma comuna,

DECIMO SEXTO: PROTOCOLIZACION:

Una copia autorizada de la resolucion aprobatoria del presente contrato, una vez cumplido con sus trémites
de toma de razén deberd ser protocolizada por la Empresa en una Notaria de esta ciudad, 8 su costa. La
Empresa deberd entregar cinco copias de la protocolizacién al GORE. Con ella se procederd a efectuar la
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entrega del terreno bajo acta a la Empresa y comenzardn a correr Jos 200 dias corridos para ejecutar las
obras.

DECIMO SEPTIMO; PE| ERFAS:

La personeria del Sr EMILIO RODRIGUEZ PONCE, para representar al Gobierno Regional de
Arica y Parinacota en su calidad de Organo Elecutive e Intendente Regional, consta en el
Decreto Supremo N* 676, de fecha 11 de marzo del 2014, del Ministerio del Interior.

La personerfa de don ALEX PEREZ SALAS, pars actuar 2 pombre y en representacién de
Instalaciones Eléctricas, Proyectos v Telecomunicaciones Limitada consta e fa escriturs
publica de fecha 16 de Julio de 2002, otorgada enla decimo novena notarla de Santiago de
don Pedro Ricardo Rebeco Hormazabal, inscrita 2 fojas 19204 N*15713 del Registro de
Comercio del Canservador de Bienes Ralces de Santiago, k:ongﬁ;aendsente al afip 2002.

El presente Contrato de Obras se suscribe en sigte eJemolares del mismo tenor y validez,
quedando dos en poder de la Empresa, v cinco en poder del Gobierno Regional de Arica y

Parinacota.

ALEX PEREZ SALAS
REPRESENTANTE LEGAL
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS ¥
TELECOMUNICACIONES LIMITADA

/RAV
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